

CONTRATISTA - MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
E IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO Y EN CALOR
DRYWALL Y PVC - FLANCHES, CANALES,
PINTURA - OBRA CIVIL

## COTIZACION 2/2020

Bogotá, 14 de marzo de 2020

Señores Lucila Suarez

Obra: bodega calle 134a N 50-39

Asunto: cambio cubierta

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos enviarle la siguiente cotización:

ITEM	DETALLE	UNID	CANT.	VR UNIT		VR TOTAL	
1 1	suministro e instalación teja termo acústica upvc forte con sus respectivos accesorios	M2	30	\$	64.126,00	\$	1.923.780,00
1 ')	suministro e instalación planche en desarrollo 25 cm en lámina galvanizada y sellos con Sika flex partes laterales	ML	16	\$	22.550,00	\$	360.800,00
3	suministro e instalación teja translucida con sus accesorios	UNID	2	\$	228.000,00	\$	456.000,00
1 1	suministro e instalación correas metálicas calibre 8x4 calibre 18 y pintadas intermedias	ML	17	\$	21.900,00	\$	372.300,00
1 5	desinstalación teja existente eternit y desinstalación flanches y translucidas	M2	36	\$	12.700,00	\$	457.200,00

Toda labor o cantidad que no esté contemplada en este presupuesto será considerada como un adicional y se pactara en su momento con el cliente.

Contamos con certificados de alturas, parafiscales, trabajo garantizado coordinador de alturas, inspector, programa de gestión SG-SST.

TOTAL COS	3.570.080,00			
Administracion	4%	142.803,20		
Imprevistos	6%	214.204,80		
Utilidad	5%	178.504,00		
IVA/utilidad	19%	33.915,76		
TOTAL		4.139.507,76		

Documentación al día.

- √ Certificados de idoneidad.
- √ Certificados de apto en alturas.
- ✓ Procedimientos utilizados durante la ejecución.
- √ Reportes semanales de obra.

Forma de pago: 70% al inicio y 30% termino de obra a satisfacción.

Validez de la oferta 10 días.

Cordialmente, LUIS MORENO.